_g?,‘ .

URECHE A. ACH IM

Rm.Vélcea. NR.098/09.05.2014.
Calea lui Traian;nr.152;b1.13; ; conform registru de evidents.
Sc.B;ap.16;tel.acasi: 0350808860 {
birow:0350412436 j
REFERAT,

Privind verificarea de calitate la exigenta ,,A1” a projectului:
Centru de informare §i promovare taristics.
Prar: 26/2014;faza: D.T.A.C.+P.Th.

LDATE DE IDENTIFICARE:
-proiectant general: Birou individual de arhitectur¥;arh. Marcela Ioan-Rm. Valcea,
-proiectant specialitate: P.F. ing.Alin Ciolacu-Rm. VAlcea.
-investitor: Priméria Ocnele Mari (prin Jordache Petre);jud. Valcea. _
-amplasament: str.Al Ioan Cuza;nr.51;Gura Suhasului:Ocnele Mari;jud. Vilcea.
~data prezentdirii projectului pentru verificare: 08.05.2014.

2.CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIEL
Constructie P(Ac=60,00mp):structurd din lemn ancorati de infrastructur din beton armat
monolit;invelitoare din §indrild bituminoasa.
Conf. P100-1/2013 zona seismich de calcul este caracterizats prin ag=0,25g si T¢=0.7sec.
Conf. CR 1-1-3/2012 inclrcarea din zdpadi este de 2,00 KN/np pentru o perioads de
revenire de 50 ani. ; ‘
Conf. CR 1-1-4/2012 presiunea de referini¥l a vantului este de 0,4K Pa,mediats pe 10minute i
' 1a 10m deasupra solului,pentru o pericads de reveriire de 50 ani.
Categoria de important} este - ,,D” iar clasa de importan{d este ,,IV”.

3.DOCUMENTE PREZENTATE LA VERIFICARE:
~C.U. nr. 51/14.08.2013 eliberat de Priméiria Ocnele Mari;jud. Valcea.
-Memoriu tehnic-rezistent ( 6 pag.). o
-Program control faze determinante.
~Caiet de sarcini { 22 pag.). i
-Planga AO4 - plan parter. _
-PL. AOQS - sectiune caracteristicé.
-Pl. RO! ~ plan fundatii §i detalii fundatii.
-PL RO2;R03 — detalij prinderi stélpi lemn.
-Pl. RO5 — plan pozifionare stalpi,
-PL. RO6;R07 — plan pozitioriare grinzi(+0,60;+2,50;43,10).
-Pl.  RO8 - plangeu peste parter.
-PL. RO9 - plan garpantd. -
-PL R10 - secfiune general:

4, CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII;
In urma verificérii se considerd projeetul ca fiind corespunziitor pentru fazele verificate,
semnandu-se §i gtampiléndu-se conform Indrumitoruluicu urmitoarele conditii ce vor fi
Indeplinite prin grija beneficiarului:
-lucrérile vor fi realizate de céitre unconstructor autorizat pe baza documentafiet
elaborate la nivel de ,,proiect tehnic” gi ,,detalii de executie”.

Am primit documentatia ( 3+3 ¢
Investitor (proiectant). ; -

.+ [CONFORM CU
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CREAREA CENTRULUI DE INFORMARE SI Pag: 11
PROMOVARE TURISTICA IN ORASUL OCNELE MARI SI . ,

DOTAREA ACESTUIA
Beneficiar: Orasul Ocnele Mari Ed:1 | Rev.:0
Amplasament: Orasul Ocnele Mari, Jud. Valcea

BORDEROU-FAZA P.T. Data: 2014

BORDEROU

PIESE SCRISE

1. BODEROU PIESE SCRISE SI DESENATE

2. MEMORIU DE REZISTENTA

3. PROGRAM DE CONTROL

4, CAIET DE SARCINI |
. |

PIESE DESENATE

[Nr.ct. |DENUMIRE B —PINF.

1. | Plan si detalii fundatii RO1
2. Detalii prindere S1 lemn de b.a. R02
3. Detalii prindere S2 lemn de b.a. R03
4. | Detalii realizare alee pietonala 3 . R04
5. | Plan pozitionare stalpi de lemn | RO5
. 6. Plan pozitionare grinzi la cota +0.60 R0O6
7. | Plan pozitionare grinzi la cotele +2.50; +3.10 RO7
8. Plan planseu de lemn peste Parter (cota +3.95) R0O8
9. Plan sarpanta | | R09
10. | Sectiune generala R10
Proiectant :
Ing. Ciolacu Alin -
okt .




CREAREA CENTRULUI DE INFORMARE S
PROMOVARE TURISTICA IN ORASUL OCNELE MAR! SI
DOTAREA ACESTUIA | ' :
Beneficiar: Orasul Ocnele Mari Ed:1 | Rev.:0
== /Amplasament: Orasul Ocnele Mari, Jud. Valcea

Pag: 1/6

" \MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA Data: 2014
pal

)
“ A
§ o

6 )

1. GENERALITAT!

Prezenta documentatie cuprinde detalii de rezistents pentru un imobil P.
Conform P100-1/2013, ,Cod pentru proiectare seismici — Prevederi de
proiectare pentru cladiri" pentru Qrasul Ocnele Mari se considerd: zona seismica:
a,=0.25g (g=9.81m/s?), perioada de colt Tc= 0,70 sec si clasa de importanti a
constructiei este IV. S |
> CR 0-2012-Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiiior ‘
» Reglementarea tehnica ,Cod de proiectare. Bazele proiectérii si actiuni
asupra constructiilor. Actiunea véntului®, Indicativ CR 1-1-4/2012. | |
> Reglementarea tehnica ,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii
asupra constructiilor”, Indicativ CR 1-1-3/2012. | )
> Reglementarea tehnica ,Normativ pentru proiectarea structurilor de
fundare directd”, avénd indicativul NP 112-2010, aprobat prin OMTCT nr.
275/2005; - | |
» STAS 6054/1977 —Adancimi maxime de Tnghet. Zonarea teritoriului
Romaniei. | ‘
> NE-012 - 2010 ~ Cod de practicd pentru executarea lucrérilor din beton,
[beton armat si beton precomprimat; ;
' » NP-005-2003 ~ Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn.

2. STABILIREA CATEGORIE! DE IMPORTANTA

’ : f
~In baza HGR 766 /1997, anexa nr. 3 i punctajului determinat conform
~Regulament privind stabilirea categoriei de importantd a constructiilor - Metodologie
de stabilire a categoriei de importan{d a constructiilor” (publicat in B.C. - Aprilie
1996) a rezultat categoria de importanta ,D” (normai3) pentru constructia P. -

3. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI




CREAREA CENTRULUI DE INFORMARE §1 Pag: 2/6

PROMOVARE TURISTICA IN ORASUL OCNELE MAR! SI
DOTAREA ACESTUIA

Beneficiar: Orasul Ocnele Mari Ed:1 | Rev.:0
Amplasament: Orasul Ocnele Mari, Jud. Valcea

MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA Data: 2014

4. PRELUAREA DATELOR DIN STUDIUL GEOTEHNIC

e Pconv. = 200 KPa (presiunea conventionala de calcul a stratului)
In foraje s-a intalnit panza de apa freatica la adancimea de 3m cu nvel
variabil.

5. SOLUTIA DE FUNDATII $1 INFRASTRUCTURA

Infrastructura se realizeazi in solutia fundatii continue sub ziduri si stalpi de

i

lemn . |
Adancimea maxima de fundafre este -1.10m de la cota £0.00 si s-a stabilit
in functie de: | | 4 o
v Adancimea de inghet care are ‘valorile indicate in STAS 6054/77-
TEREN DE FUNDARE; | T
‘ v’ Zonarea teritoriului din punct de vedere al adancimii de inghet;
v Conditiile de stabilitate generald a terenului;
v’ Adancimile, natura, grosimile, caracteristicile fizico-mecanice ale
straturilor de pdmant situate sub talpa fundatiei;
v Conditiile hidrogeologice, ale terenului de fundare (ape subterane si
suprafata, variatia sezonieré a nivelului hidrostatic;
v’ Caracteristicile structurii de rezistents.

6. STABILIREA DlMENSlUNII%OR IN PLAN ALE BAZEI FUNDATIILOR

Dimensiunile in plan ale suprafetei bazei fundatiilor s-au stabiiit pe baza
calculului terenului de fundare la starea limita a capacitatii portante, astfel incat
rezultanta fncdrcérilor provenite din actiunile din grupdri fundamentale sa fie
situata in interiorul sdmburelui central.

La stabilirea dimensiunilor in plan ale fundatilor se are in vedere ca, sub
acfiunea incarcérilor verticale, s& nu se ajung la diferente mari de presiuni
efective, in vederea diminu&rii tasérilor diferentiate.

La dimensionarea suprafetei bazei fundatiilor se comparé presiunile efective
pe teren produse de incércéri cu presiunile conventionale astfel incat valoarea
presiunii Tn terenul situat sub talpa fundatjei, sa fie situat3 sub valorii

v 1.2X Peany I cazul grupdrii fundamentale, si |
v 1.4X Peonv Tn cazul grupdrii speciale\{P.on, cOnformiv
avizele geotehnice realizate in zoné)//g N

al Y
1* \;“‘ ? 3,
=) A
< P i * :
! w.\‘\’ Li X L Q-/,.U‘/L‘\) i GIN s ;
T e
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Beneficiar: Orasul cneie Mari ' Ed.1 | Rev..0
Amplasament: Orasul Ocnele Mari, Jud. Valcea
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MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA Data; 2014

7. SOLUTII DE EXECUTIE FUNDATI!

La atingerea cotei de fundare este obligatorie convocarea specialistului
geotehnician pentru confirmarea naturii terenului de fundare.

Numai dupa convocarea acestuia si incheierea proceselor verbale de
receptie natura teren de fundare, sé poate trece la turnarea betonului in fundatii.

Se va da o deosebité atentie montérii confectiilor metalice pentru prinderea

stalpilor de lemn ai suprastructurii de fundatia de b.a.
'- Adancimea de inghet H=70-80cm cf. STAS 6054/77. | |

Gropile de fundatii nu se vor Ia§é deschise, expuse precipitatiilor sau ciclului
de inghet-dezghet. o

Ultimul strat de s&pétura se va indeparta cu putin timp inainte de turnarea
betonului. - | | o

Dacé la executia sdpaturilor se vor intdlni cimine, canalizéri, etc., sau
terenul a fost tulburat de alte s&paturi, va fi anuntat proiectantul, pentru analizi
si stabilirea solutiei de fundare. D ‘

Umpluturile perimetrale se vor executa din pamant argilos compactat in
straturi elementare de 10cm grosime cu ajutorul unor utilaje adecvate lucrului in
spatfii fnguste (maiuri de man4, pléci batatoare, vibratoare, etc.).

Armarea fundatiilor se va face ¢u bare 12, ®10din PC52 .

- Materialele utilizate in fundatii vor fi. beton C8/10 (Bc10) in betonul de
egalizare, respectiv C16/20 (Bc20),in cuzinetul din beton armat i otel OB37 si
- PC52. L : |

| | 8 .
8. LUCRARI DE TERASAMENTE - PREVEDER| GENERALE

Lucrérile de terasamente nu se vor incepe Tnainte de a se fi executat toate
lucrérile pregétitoare conform prevederilor cuprinse in capitolul 2 din Normativul
C 169/1998 ,Normativ privind executarea lucririlor de terasamente pentru
realizarea fundatjiilor constructiilor civile si industriale) publicat in B.C. nr.5/1988.

Beneficiarul are obligatia s& asigure existenta permanent3 pe santier a
studiului geotehnic intocmit la proiectare pentru ca astfel constructorul sa poata
tind seama, in timpul executiei, de toate datele cuprinse in aceste studii.
Eventualele neconcordante fntre situatia luaté in considerare pe baza studiului
geotehnic si cea constatatd de constructor pe tereh la executarea: §apaturilor,
vor fi semnalate proiectantului pentry stabilirea masunlor corespunzatoare.. .

R
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MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA Data: 2014

9. LUCRARI PREGATITOARE -

> Lucrarile ce trebuie executate fnainte de inceperea lucrdrilor de

terasamente propriu-zise sunt in pnnmpal

v Defrigarea terenului care const3 din tiierea arborilor si tufigurilor
sau, atunci cand este posibil, smulgerea lor din ridécina, scoaterea buturugilor
$i rédécmnlor izolate, precum si Indepértarea materialului Iemnos de pe suprafata
de teren unde se vor executa terasamentele;
‘ v Cur3tarea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni;

v S3parea si depozutareq p&mantului vegetal;

v Indepértarea apelor de suprafat;

v' Umpluturi si niveléari pentru amenajarea terenului gi a platformei de
lucru. ' .

10. ‘EXECUTAREA SAPATURILOR PENTRU FUNDATII

> La executarea sapaturilor pentru fundatii trebuie s& se aibé in vedere
urméatoarele:

v s& se pastreze . echmbrul natural al terenului in jurul gropii de
fundatie sau in jurul fundafiilor pe o distan{ad suficientd pentru ca stabmtatea
oonstructulor invecinate existente sé nu fie influentat;

v s& se asigure pés}rarea sau Tmbunétitirea caractenstlcllor
.'pémantulul de sub talpa fundatiei; |
v s& se asigure secuntatga muncii Tn timpul lucrérilor.
fn jurul constructiei se vor prevedea trotuare etange cu panta
corespunzatoare spre exterior i se vor lua mésuri de sistematizare verticald si
orizontald prin care sé se indeparteze apele pluviale din apropierea fundatiilor.

11. CONCEPTIA ANSAMBLULUI STRUCTURAL $§I STABILIREA
ELEMENTELOR DE COMPARTIMENTARE.

Structura se va realiza in solutla constructivd grinzi cu stalpi de lemn
conform planselor anexate. Materialul utilizat in suprastructura va f lemn
ecarisat de rasinoase cu umldqate max 15%,\ i ‘
daunatorilor.




CREAREA CENTRULUI DE INFORMARE S! Pag: 5/6

PROMOVARE TURISTIdA IN ORASUL OCNELE MARI SI
DOTAREA ACESTUIA

Beneficiar: Orasul Ocnele Mari Ed:1 | Rev..0
Amplasament: Orasul Ocnele Mari, Jud. Valcea

MEMORIU ﬁHNIC DE REZISTENTA - Data: 2014

12. MASURI DE PROTECTIE A MUNCII.

v'La elaborarea proiectului s-au respectat normele cuprinse in ,Norme
generale de protectie a muncii”. Editia 1996, elaborate de I.C.S.PM" si avizate
de MMM.P.S.

v Constructorul si benefi marul au obligatia sa respecte aceste norme si sa
le imbunétateasca conform specificului fiecirui loc de munca.

v Pe parcursul lucrdrilor se vor respecta prevederiie Legii 90/1996, cu
: privire la protectia muncii.

v Regulamentul privind proteqtla muncii Aprobat de M.LP.AT. CU Ordinul
9N/15.03.1993.

13. PARTICIPAREA PROIEOTANTULUI PE SANTIER IN VEDEREA
VERIFICARII MODULUI DE PUNERE IN PRACTICA A PROIECTULUL.

Conform prevederilor Legu nr 10 / 1995 Privind calitatea in constructii,
~constructorul are obligatia de a analiza Proiectul Tehnic si trebuie sa faci
eventuale observatii cu privire la continutul acestuia pe care acesta le aduce la
cunostinfa investitorului si acesta la randul sau le prezintd proiectantului spre
rezolvare®. Cu acesta ocazie constructorul va analiza continutul documentatiei
prin intermediul Serviciului Tehmc si va solicita proiectantului ca in limita
prevederilor contractuale sa facd cpmpleténle necesare. Proiectantul dupd ce a
rezolvat problemele semnalate va solicita incheierea cu constructorul a unui
Proces Verbal din care sa rezulte completitudinea documentatiei. Din acest
moment constructorul are obhgatlé ca prin intermediul Serviciului Tehnic sa
rezolve toate problemele ce apar in derularea activitaii, urmand ca proiectantul
sa fie solicitat atunci cand apar probleme care implic3 luarea de decizii cu privire
la modificare/derogare a Proiectului Tehnic (abateri dimensionale peste limitele
admise, se folosesc alte materiale decat cele precizate in proiect, exista
diferenfe intre proiect si situatia 'existents pe . teren) Alte faze de control
previizute de legislatia si reglementarile tehnice in vigoare (la care nu participa
proiectantul), vor face obiectul "Programului propriu de verificare a calitétii al
executantului” prin Responsabilul Tphmc cu Executja si Inspectorul de $ant|er al
lucrérii ca reprezentant al beneficiarului. Rezultatele acestui program se.
concretizeaza prin P.V.LA, ev;denta certificatelor de cahtate' si--toate

Proiectantul are obligatia de a partucupa/
precizate in " Programul de contral al proi

p\nv nd venf carea calltatn

z e ,‘
2 OQUNE-
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MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA ‘ Data: 2014

lucrdrilor executate si Programul de faze determinante", care la redarea
documentatiei tehnice, investitorul va semna acest document pentru luare la
cunostinta. Pentru o participare a ,prouectantulun la urmérirea executiei lucrarilor
in afara programului mai sus precizat se poate incheia "Contract de Asistenta
Tehnica".

Lucréri de urmérire a comportari in timp

; Documentele, procesele-verbale de monitorizare, confindnd datele obtinute
din aceste mésurdtori, se predau la terminarea perioadei de monitorizare
beneficiarului si vor fi pastrate in ,Cartea tehnica a constructiei’ conf.
Prevederilor Legii nr. 10/1995, pnvmd calitatea in constructii.

Lucrérile de executie nu vor afecta negativ rezistenta si stabilitatea cladirilor
fnvecinate. :

intbcmit,
ing.
Ciolacu Alin




In Orasul Ocnele Mari si Dotarea Acestuia

| PROGRAM DE CONTROL o
In fazele determinante conform art.22 din Legea 10/1995

Crearea Centrului de Iilformare si Promovare Turistica

Beneficiar: Orasul Ocnele Mari .
Adresa: Orasul Ocnele Mari, Judet Valcea

elementelor de beton, prepararea, transportul,

In conformitate cu Legea 10/1995, C140/79 (modificat in 1999),
C150/84, verificarea cofrajelor, golunlor pieselor metalice mg‘IObate pozitia
armaturilor, pozifia sudurilor §i inn&dirilor, trasarea axelor $i conturului
tumarea §i protejarea
betonului, constituie obligatia permanenté a executantului §i beneficiarului.

in scopul pastrérii evidentei verificarilor, se vor incheia procese verbale
de lucréri ce devin ascunse pentru fiecare verificare in parte, in conformitate
cu “Sistemul de evidenta m activitatea de control tehnic al calitsfii
constructiilor” pubhcat in BC nr 2/81, precum gi cu noile reglementari in

vigoare. 1
| Nr.” | Denumirea fazei Documentul | ;
Crt. | determinante | carese Participanti DATA
intocmegte
" 1. - | Confirmarea naturii P.V.F.l
terenului de fundare gi B+E+G
verificarea cotei de
fundare ‘
2. |Trasareagireceptia = | P.V.F.l B+E+A
; axelor . ; '
3. | Cofrarea si armarea , P.V.F.D. B+E+P+
fundatiilor ; .C
7. | Geometria si imbinarea || P.V.F.lL B+E+A+P
| elementelor de lemn ale | -
‘ sarpantei

r

I\..

P.V.F.l. - Proces Verbal de Fazﬁ Intemd

P.V.F.D. -

t

Proces Verbal de Fazﬁ Determinantd




P.V.R. - Proces Verbal de Receptie
A - Arhitect I
E - Executant

B - Beneficiar

P - Proiectant structuri

G - Geotehnician

I.C. - Inspectia in Constructii

t
)

Beneficiarul, la sesizarea executantului va anunta proiectantul i
Inspectia de Stat in Construclii pentru prezenia pe gantier n vederea
efectudirii controlului fazei de executie a lucrdrilor cuprinse in prézentul

program cu 3 zile inainte.
Ultima coloan3 se completeaza la data incheierii actului.
La receptie, un exemplar din prezentul program completat se va anexa

la cartea constructiei. ~
I

Intocmit,
ing. Ciolacu Alin

dh




CAIET DE SARCINI
- REZISTENTA

Prezentul caiet de sarcini stabileste condifiile de calitate a executiei,
verificarea si receptia lucririlor care fac obiectul proiectului de rezistenta.

Verificarea calitatii lucririlor se va face conform prevederilor prescriptiei

ormativ pentru verificarea calitatii 5i receptia lucrérilor de constructii si instalatii
aferente” - indicativ C 56/85. Scopul verificdrii calititii lucririlor este examinarea
- modului in care sunt respectate prevederile proiectului si cele cuprinse in prescriptiile
" tehnice in vigoare in perioada executiei.

Proiectantul poate aduce completiri san modificiri la prevederile prezentului
caiet de sarcini pe tot parcursul executiei; acestea devin obligatorii dupi Iuarea la
cunogtinti de citre Executant i Beneficiar.

‘ Executantul este obligat s3 ia mdsuri organizatorice pentru realizarea
lucrdrilor in conditiile de calitate cerute de proiectul de execufie, asigurand
respectarea prevederilor inscrise in prezentul caiet de sarcini.

Constructorul va numi responsabil tehnic cu executia atestat conform legii,
care rispunde de realizarea mvelulm de. calitate corespunzitor exlgen';elor de
performanti ale lucrarii. [

Dup3 primirea documentatiei tehmce de executie, constructorul va asigura
cunoasterea proiectului de cétre tofi factorii care concuri la realizarea lucrrii.

Prin grija investitorului se intocmeste cartea tehnicd a construcfiei care
. cuprinde documentele privitoare la conceperea, realizarea, exploatarea i urmatirea in

timp a acesteia i care se preda proprietarului constructiei care are obligatia de a o
completa la zi.

'La punctul de lucru se vor gﬁsl in mod obligatoriu: documentatia completi de
executie, registrul de procese verbale de receptie a fazelor determinante, registrul de
comuniciri de santier, caietul de atagamente.

i




TERASAMENTE

Pentru realizarea in conditii optime a lucrdrilor de fundatii, constructorul
trebuie si analizeze cu atentie studiul geotehnic i detaliile de executie a fundatiilor
din proiect. ‘

Lucririle de sapaturi vor fi incepute dupd efectuarea operatiilor de predare-
primire a amplasamentului, a trasitii topometrice si a stabilirii reperelor de nivelment
conform planurilor din proiect. Confirmarea executdrii tras#rilor i a operatiilor de
nivelment se va face prin Procesul Verbal de Trasare al Lucririlor, act semnat de

. Beneficiar, Constructor si Proiectant.
' Pentru executarea terasamentelor care au un volum obignuit, metodele de
executie se vor alege de constructor, de comun acord cu proiectantul fucriérii.

Stratul vegetal se va decapa si se va depozita in vederea reutilizarii sale dupa
executarea fundatiilor.

La terminarea Iucririlor de s3paturi pentru fundatii se verificd dimensiunile,
cotele de nivel si natura terenului de fundare, care trebuie si corespundd cu valorile
previizute in proiect. Verificarea calititii terenului de fundare se face prin probe de
laborator, cel putin una la fiecare 200 mp de sipéturi §i minimum 3 la obiectiv,
Calitatea terenului de fundare trebuie confirmati dinh proces verbal de citre
specialistul geotehnician care a redactat studiul geotehnic. |

inainte de inceperea executarii fundatiilor se va incheia un proces verbal de
lucréri ascunse, semnat de beneficiar, constructor si proiectant; in procesul verbal se
vor inscrie §i toate modificarile introduse fat3 de proiect.

; Umpluturile se vor executa cu pamént argilos, fira teren vegetal §i vor avea
un grad de compactare de 95% cu o abatere admisibila de -5%.

VCﬁﬁCﬁﬁ: |
- realizarea gradilui de compactare previzut in proiect,
- toate buletinele de incerciri si rezultatele verificarilor mentionate mai
sus se vor consemna in procese verbale de lucriri ascunse ;
- realizarea gradului de compactare conf. STAS 1913/13-1983 .

{
|
l
I




Verificirile se vor efectua pentru fiecare strat elementar in parte i pentru
toatd grosimea umpluturii; frecventa lor va fi de una la fiecare 50 ... 100 m’ pémait -
compact. ' P
Abaterile admisibile fati de gtadul de compactare prevaziit in proiect sufit:

- in jurul fundatiilor, subsolurilor §i sub pardoseli: mediu -5 %; minim -
8%

Rezultatele acestor verificiri se vor inscrie in procese - verbale de lucrdri
ascunse. :

Terasamente - conform Normativ privind executarea lucririlor de terasamente
. pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale - indicativ C 169/88:

* Beneficiarul are obligatia sa asigure studiile geotehnice necesare.

Umpluturi balast

Fundul sapaturii rezultat dup3 inliturarea stratului superficial de umpluturd
neuniforma va fi compactat cu utilaje terasiere, apoi se vor asterne straturi succesive
din balast de 10 - 30 cm. Compactarea se va face cu cilindrul compresor si maiul
mecanic. ‘ | ; |

Lucrarile de terasamente se vor executa sub asistentd tehnici de specialitate
(geotehnician). La toate fazele de executie ale lucririlor de terasamente se vor
intocmi procese verbale de lucréri ascunse. ‘

Umpluturile cu balast, cu granulatie 0-71 mm, balast natural extras din rdu
sau refuz de ciur, vor fi compactate prin vibrare ca mijloace mecanice, grad de
. indesare 98% PROCTOR. Compactarea se¢ va verifica in conformitate cu STAS

8942/3 - 90. P a a

Constructorul are obligafia sa urmireasca stabilitatea masivelor de pamant ca
urmare a influengei executirii lucririlor de terasamente previzute in proiect, sau
actiunii utilajelor de nivelare, sdpare §i compactare, precum s§i stabilitatca
constructiilor gi instalatiilor invecinate etc.

; Executarea lucririlor de terasamente cu ajutorul utilajelor vibratoare se
va face numai cu luarea misurjlor corespunzitoare pentru ca vibratiile produse
de acestea sa nu afecteze constructiile, instalagiile si lucrarile invecinate.

Pentru sprijinirea sipaturilor se vor folosi de reguld elemente modulate,
concepute pentru un domeniu de mare utilizare si cu posibilitdti de refolosire.




Fati de varietatea situafiilor din teren si a solufiilor posibile,
prevederile prezentului proiect nu au un caracter limitativ, putindu-se folosi si
alte procedee de executie verificate in practici si care prezinti eficienta din
punct de vedere tehnico - economnic §i securitatea muncii.

Cand existenta retelelor subterane nu este prevazuti in proiect, dar pe
parcursul executirii lucririlor |apar indicii asupra existentei lor, se vor opri
lucrarile de sapaturi si se va anunta beneficiarul lucririlor. Se va prospecta
terenul utilizind procedee adecvate si se va anun{a proiectantul si orgaricle de
exploatare a refelelor. Dezafectarea acestora se va face numai cu acordul si sub
supravegherea beneficiarului sau unititii de exploatare, de la caz la caz.

Lucrdri pregititoare

Lucrdrile ce se vor executa fnainte de inceperea lucririlor de
terasamente proprii-zise, sunt, in principal, cele de defrigiri, demoldri,
amenajare a terenului si a platformei de lucru.

Defrisarea terenului constd in tdierea arborilor gi tufigurilor sau, atiirici
cind este posibil, smulgerea lor din ridicini, scoaterea buturugilor §i
ridicinilor izolate, precum §i indepartaréa materialului lemnos de pe suprafafa
de teren pe care se vor executa terasamentele L

Daci in timpul executirii sépéturilor se intilnesc obiecte sau constiictii
de interes arheologic, lucrdrile se vor opri §i se vor anun{a organele

competente.
| intreaga suprafa;i a terenulm pe care se executd terasamentele va fi

curatati de frunze, crengi, buruieni §i cind este cazul, de zapada.




Executarea sipaturilor si sprijinirilor -

Sapiturile ce se executdi cu excavatoare nu trebuie sa depéseasca, in
nici un caz, profilul proiectat al sapaturii. In acest scop sipitura se va opri cu
20-30cm deasupra cotei profilului sdpdturii, diferenta executindu-se cu alte
utilaje mecanice de finisare (buldozere, gredere) sau manual.

fn cazul unei umeziri superficiale, datoriti precipitatiilor atinosferice
neprevazute fundul gropii de fundatie trebuie Iisat si se zvinte inainte de
inceperea lucririlor de executare a fundatiei (betonare), iar daca umezirea este
puternicé se va indepdrta stratul de noroi.

Schimbarea cotei fundului gropii de fundatie, in timpul executiei, s¢
poate face numai cu acordul proiectantului, avind in vedere urmitoarele:

Ridicarea cotei fundului gropii, fati de proiect, se face daci se constats,
in cursul executdrii sipéturilor pentru fundatii, existenta unui teren bun de
fundatie 1a 0 cota superioar3 celei mentlonate in proiect.

Coborérea cotei fundului gropii de fundatie sub cea previzuti in proiect
se face dacid se constatd o neconcordan{a a terenului cu studiul geotehnic
intocmit pe amplasament. :

- Orice modificiri de cote fafi de proiect se vor consemna in registrul de
procese verbale de lucriri ascunse care va fi semnat de constructor, beneficiar
si de geotehnician.

Turnarea betonului in fundatii se va executa de reguld imediat dupi
aungerea cotei de fundare din proiect sau a unui strat pentru care proiectaritul
isi da acordul privitor la posibilitatea de fundare a constructiei respective.

- Pe parcursul executdrii lucririlor executantul are obligatia de a solicita
prezenta proiectantului geotchnpician pe santier la atingerea cotei de fundare si
ori de céte ori se constatd neconcordante intre prevederile studiului geotehnic
§i dispunerea straturilor, a caracteristicilor terenului, a nivelului apelor
subterane.

Rezuitatele cercetﬁnlon efectuate in txmpul executiei lucrdrilor de cétre
proiectant, modificdrile stabilite, precum si concluziile asupra acuratetei
privind modul de executare a solutﬁlor de fundare preconizate de proiectant se
vor ataga la cartea construcnel si la studiul geotehnic pentru completarea
acestuia. |




Pentru lucrénle de terasamente cu volume mari de importan;a sau
sdpare sau transport sau pentru lucriri ce solicits precme mare privind
amplasarea si adincimea de fundare atacarea hucririlor se¢ va face numai cu
conditia executiirii lor pe baza unei fige tehnologice.

Sapaturile cu pereti vemcah nesprijini{i se pot executa cu adancimi de
péni la:

0.75 m in cazul terenunlor necoezive si slab coezive;

1.25 m in cazul terenurilor cu coeziune mijlocie;

2.00 m in cazul terenurilor cu coeziune foarte mare;

fn cazul sipaturilor cu' pereti “verticali nesprijinifi se vor lua
urmitoarele misuri pentru mentinerea stabilititii malurilor:

terenul din jurul sipéturii si nu fie incércat §i si nu sufere vibrafii;

paméntul rezultat din sipaturd sd nu s¢ depoziteze la o distantd mai
mic3 de 1 m de la marginea gropii de fundatie; pentru sipdturi pand la 1 m
adincime, distanta se poate hia egald cu adancimea sEpaturii;

se vor lua mdisuri de mlaturare raplda a apelor de precipitafii sau

provenite aceidental; P
dacd din cauze neprevazute turnarea ﬁmda’;nlor nu se efectucazi

imediat dupd s#pare 51 se observi fenomene care indica pericol de surpare, se
vor lua misuri de sprijinire a peretelm in zona respectivi sau de transformare a
lot in pereti cu taluz. :

Executarea umpluturilor compactate |

Executarea umplutm'ilolr compactate pentru constructii civile se refera
la realizarea de umpluturi pentru fundatii din zona aferentdi constructiei,
umpluturi intre fundatii si la exteriorl clidirilor, sau umpluturi sub pardoseli.

Umpluturile se vor executa de reguld din paminturile rezultate din
lucriarile de sdpatura. \

Se interzice realizarea ump]utlmlor din piméint cu umflituri §i
contractii mari, méluri, argile pxm cu cotitinut de materii organice, resturi de

lemn, bulgari, etc.




Umpluturile din piménturi loessoide, pimanturi coezive compactate
prin vibrare se vor executa conform ,Normativ privind imbunitiitirea terenului
de fundare slabe prin procedee mecanice indicativ” C 29 - 85.

Umiditatea paméantului pus in opera va fi cit mai aproape de umiditatea
optimi de compactare, admitdndu-se variatii de + 2%.

Umpluturile din piménturi coezive compactate prin cilindrare se vor
efectua in straturi nivelate, avind grosimi uniforme stabilite initial prin
compactiri de proba, astefel incat sa se realizeze gradiul de compactare
prescris, pe intrega grosime §i suprafata, prinir-un numir corespunzitor de
treceri succesive.

Verificarea compactam umpluturilor se va face pe baza prevederilor
caietelor de sarcini, a proiectelor sau fiselor tehnologice, c¢u respectarea
prevederilor ,,Normativului pentru verificarea calitii{ii i recepfia lucririlor de
constructii §1 instalatii aferente" indicativ C 56 - 85 i a ,,Normativiilui C 29 -
85", :
Unitatea executanta a lucririlor de umpluturi va organiza verificareéa
compactiirii acestora cu personal calificat, laboratoarele trebuind sa respecte
prevederile ,,Nomenclatorului ;incercarilor de laborator" si instructiunile de
aplicare a acestuia .Controlul va avea un caracter operativ, pentru a se putea lua
la timp masurile necesare, in pazul in care se constata ca umplutura ne este
corespunzitoare.

Receptionarea lucririlor de terasamente

Verificarea calititii si receptionarea lucririlor de terasamente se vor face in
. conformitate cu prevederile ,,Instructiunilor pentru verificarea calitétii si receptia
lucririlor ascunse la constructii §i instalatii aferente” si a Normativului C 56/85.

Ca operati'um' specifice la receptionarea lucrdrilor de terasamente pentru
constructiile civile si industriale, s¢ vor controla si procesele verbale de lucriri
ascunse precum si documentatia de gantier privind:

« masurile luate pentru a asigutra respectarea cotei de sapare sau, atunci cand
e cazul, pentru ridicarea sau coborérea acesteia, pentru pregitirea fundului sdpéturii,
precum §i modul in care s-au remediat gregelile ficute la executarea acestor lucriri;

* masurile speciale de siguranta luate in legitura cu executarea de sapaturi
langa fundatiile unor constructii existente. .

|
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COFRAIE si SUSTINERI L.
Pregitirea hicrarilor ‘

In baza analizérii proiectului si a condi;iilor specifice de executie, executantul
va stabili tipul de cofraj ce se va adopta si va elabora proceduri necesare realizirii
lucrarilor de cofraje ce vor cuprinde:

lucririle pregatitoare;

fazele de executie; '

pozitia eventualelor ferestre de curét:re sau betoiare;

programul de control al calitétii in fazele de execuue a cofrajelor;

resursele necesare (echipamente de cofrare §i sustineri, utilaje, scule,
personal, efc);

organizarea locului de muiica.:

Montarea cofrajelor ‘

inainte de i inceperea operatiei de montare a cofrajelor, se vor curata si pregati
suprafetele care vor veni in contact cu betonul ce urmeazi a se turna si se va verifica
si corecta pozitie a armaturilor. Montarea cofrajelor va cuprinde urmitoarele operatii:

{rasarea pozmel cofrajelor; |

asamblarea 51 sustinerea provizorie a panounlor

verificarea si corectarea pozitiei panourilor,

incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a coftajelor.

In cazurile in care elementele idé sustinere a cofrajelor reazem3 pe teren se va
; asigura repartlzarea solicitirilor tinind seama de gradul de compactare si de
posibilititile de inmuiere, astfel incit sa se evite producerea tasarilor; in cazurile in
care terenul este inghetat sau supus inghetului rezemarea sustinerilor se va face astfel
incit sa se evite deplasarea acestora in functie de conditiile de temperatura.

Controlul si receptia lucririlor de cofrare

In vederea asiguriirii umei executn corecte' a cofrajelor, se vor efectua
verificiri etapizate astfel: ‘

preliminar, controlandu-se | - Tucrarile pregititoare si elementele sau
subansamblurile de cofraj sau sustine;l,




in cursul execu;lel venﬁcmdu se pozitionarea in raport cu trasarea si modul
de fixare a elementelor;

final, receptia cofrajelor si consemnarea constatérilor intr - un registru de
procese verbale pentru verificarea cahtém Iucririlor ce devin ascunse (proces verbal
de receptie calitativa), tinandu - se seama si de prevederile capitolului 17 - controlul
calititii lucrérilor din NE 012/1999.

In cazul cofrajelor care se mchld dupa montarea armaturilor se va redacta un

proces verbal comun pentru cofraje si axmatun

ARMATURI

Livrarea otelului beton se va face in conformitate cu reglementdrile in
vigoare, insotita de un document de calitate (certificat de cahtate/mspectle declara;le
de conformitate) si dupa certificarea produsului de un organism acreditat, de o copie
dupa certificatul de conformitate.

Documentele ce insotesc hvrarea ote]ulm beton de la producitor trebuie sa
contind urmitoarele inforiiatii: I

denumirea si tipul de otel, standardul utxhzat

toate informatiile pentru identificarea loturilor;

greutatea neta;

valorile determinante privind prlternle de perforinanta.

Fiecare colac sau legitura de bare sau plase sudate va purta o eticheta, bine
, legata care va contine:

marca produsului;

tipul armaturii;

numirul lotului si al colacului sau legaturii;

greutatea neta, i

semnul CTC. :

Otelul livrat de furnizori mtermedlan va fi insotit de un ceitificat privind
calitatea produselor care va contine toate datele din documentele de cahtate eliberate

de producitorul otelului beton;




Transportul si depozitarea

Barele de armatura, plasele sudate vor fi transportate §i depozitate astfel incit
sa nu sufere deteriordri sau sa prezinte substanfe care pot afecta armatura si/sau
betonul sau aderenta beton - armatura.

Otelurile pentru armaturi trebuie sa fie depozitate separat pe tipuri si diametre
in spatii amenajate si dotate corespunzitor, astfel incit sa se asigure:

evtarea conditiilor care favorizeazi corodarea armaturii;

evitarea murdiririi acestora cu pamint sau alte materiale;
asigurarea posibilititilor de identificare ugoara a fiecirui sortiment si

diametru. :

Controlul calitatii o
Controlul calitdtii otelului se va face conform prevederilor prezentate la
capitolul 17 din NE 012/1999.

Fasonarea, montarea §i legarea arinaturilor ,

Fasonarea barelor, confectionarea si montarea carcaselor de armatura se va
face in stricta conformitate cu prevederile proiectului.

inainte de a se trece la fasonarea armaturilor, executantul va analiza
prevederile proiectului, tinind seama de posibilititile practice de miontare si fixare a
barelor, precum si de aspecte tehnologice de betonare §i compactare.

Armatura trebuie tiiata, indoita, manipulata astfel incit sa se evite:

deteriorarea mecanica (de ex. crestaturi, lovituri);

rupturi ale sudurilor in carcase si plase sudate;

contactul cu substanfe care pot afecta proprictitile de aderenta sau pot
produce procese de coroziuiie.

Armaturile care se fasoneazi trebuie sa fie curate si drepte; in acest scop se
vor indeparta:

eventualele impurititi de pe suprafata barelor;

indepartarea ruginii, in special in zonele in care barele urmeazi a fi innadite
prin sudura. - :

Dupa indepartarea ruginii reducerea sectiunilor barelor nu trebyic sa
depdgeascd abaterile previzute in standaredele de produs.
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Otelul - beton livrat in colaci sau barele indoite trebuie sa fie indreptate
inainte de a se proceda la taiere §i fasonare fara a se deteriora profilul (la intinderea
cu troliul alungirea maxima nu va depasi Imm/m).

Barele tiiate i fasonate vor fi depoz‘itate in pachete etichetate, in asa fel incit
sa se evite confundarea lor si sa se aSIgure péstrarea formei si curdfeniei lor pina in
momentul montérii.

Se interzice fasonarea armatunlor la temperaturi sub - 10° C. Barele cu profil
periodic cu diametrul mai mare de 25 mm, se vor fasona la cald. Recomandari
privind fasonarea, montarea §i legarea armatunlor sunt prezentate in ANEXA I 1 din

, NE 012/1999.

De asemenea in anexa II.2 din NE 012/1999 sunt indicate abaterile limita la
fasonarea si monatrea armaturilor.

Plasele sudate se vor depozita in locuri acoperite fara contact direct cu
pamintul sau cu substanfe care ar putea afecta armatura sau betonul, pe loturi de
aceleagi tipuri §i notate corespunzitor. .

incircarea, descaracrea si transportul plaselor sudate se vor face cu atentxe
evitindu - se izbirile si deformarea lor sau desfacerea sudurii.

incercarile sau detreminarile’ specifice plaselor sudate, inclusiv verificarea
calitiii sudirii nodurilor se vor efectna conform STAS 438/3 - 1989.

.In cazurile in care plasele sunt acoperite de rugina se va proceda la inldturarea
acesteia prin periere. Dupa indepartarea ruginii reducerea dimensiunilor secfiunii
barei nu trebuie sa depéseasca abaterile prevazute in standardelor de produs.

Distantele minime intre armatun precum §i diametrele minime admise pentru

. armaturile din beton armat monolit sau preturnat in functie de diferitele tipuri de

elemente se vor considera conform STAS 10107/0 - 90,

Innadirea armaturilor prin subrapunere trebuie sa se faca in conformitate cu
prevederile STAS 10107/0 - 90. ;

Pentru as1gurarea durabﬂltatq elementelor/structurilor prin protéctia armatuirii
contra .coroziunii §i o conlucrare corespunzitoare cu betonul este necesar ca la
elementele din beton armat sa se realizeze un strat de acoperire ¢u beton minim.
Grosimea minima a stratului se de;ermina functie de tipul elementului, categoria
elementului, condltule de expunere, dlametrul armaturilor, clasa betonulyi, gradul de
rezistenta la foc, etc

o
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Grosimea stratului de acoperire cu beton in medii considerate fara agresivitate
chimica este conform STAS 10107/0 - 90.

Pentru asigurarea la executie a stratutui de acoperire proiectat trebuie realizata
o dispunere corespunzitoare a distantierilor din materiale plastice, mortar. Este
interzisa utilizarea distantierilor din cupoane metalice sau din lemn.

In cazul in care nu se dispune de sortimentelé si diametrele previzute in
proiect, se poate proceda la ‘inlocuirea acestora numai cu avizul proiectantului.
inlocuirea se va inscrie in planurile de execupe care se depun la cartea constructiei.

Controlul calitétii armaturilor-

Armaturile vor fi verificate conformn Specificatiei tehnice priviiid cerinte §i
criterii de performanta pentru oteluri utilizate in constructii.

Pentru fiecare cantiatate si sortiment aprovizionat, operatia de control va tiiie
seama de prevederile din ANEXA VI. 1, punctul AS din NE 012/1999:

examinarea conitinutului documentelor de certificare a calitéitii si compararea
datelor inscrise in certificat cu cerintele reglementate pentru produs;

examinarea aspectilui; i

verificarea prin indoire la rece;

verificarea caractetisticilor mecanice (rezistenta la rupere, limita de curgere,
alungirea la rupere).

Plasele sudate vor fi venﬁcate conform Specificatiei tehnice pnvmd cerinte si
. criterii de performanta pentru oteluri utilizate in constructii tinindu - se seama si de

prevederile din ANEXA VI. 1, punctill A6 din NE 012/1999.

TURNAREA BETONULUI .

| _
Executarea lucrérilor de betonare poate sa inceapa numai daca sunt indeplinite

urmétoarele conditii:
a. intocmirea procedurii tehq:ce de -executie pentru betonarea obiectului in

cauza §i acceptarea acesteia de citre investitor;
b. sunt realizate masurile; pregﬁtltoare sunt aprovmonate si verificate

materialele |
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componente (agregate, ciment, aditivi, adaosuri, etc.) si sunt in stare de
functionare utilajele §i dotdrile : necesare, in conformitate cu prevederile
procedurii de executie in cazul betonului preparat pe santier;

¢. sunt stabilite si instruite formatiile de lucru, in ceeéa ce priveste
tehnologia de executie si masurile privind securitatea muncii §i PSI;

d. au fost receptionate cahtatlv lucrarile de sdpaturi, cofraje si armaturi
(dupacaz);

€. in cazul in care, de la montarea la recepuonarea armaturu, a trecut o
perioada indelungata (peste 6 luni) este necesara o inspecatre a stérii armaturii de
ciitre o comisie alcituita din beneficiar, executant, proiectant §i reprezentantul LT.C.
care va decide oportunitatea expertizarii stirii armaturii de cédtre un
expert sau un institut de specialitate si va dispune efectuarea ei; in orice caz,

. daca se constata prezenta frecventa a ruginei neaderente, armatura - dupa
curitire - nu trebuie sa prezinte o reducere a sectiunii sub abaterea minima previzuta
in standaredele de produse, se va proceda apoi la o noua receptie calitativa;

f.  suprafetele de beton turnat anterior gi intarit, care vor veni in contact cu
betonul proaspit, vor fi curitate; de pojghita de lapte de ciment (sau de
impuritéti) suprafetele nu trebuie sa prezinte zone necompactate sau scgregate
si trebuie sa aiba rugozitatea mecesara asigurdrii unei bune legaturi intre cele
doua bétoatie;

g  sunt asigurate posﬂ)lhtﬁp de spalare a utllajelor de transport si punere in
opera a betonului;

h. sunt stablhte, dupa caz, si pregitite masurile ce vor fi adoptate pentru

. continuarea betonarii in cazul intervenfiéi unor sitvafii accidentale (statie de
betoane §i mijloace de transport; de rezerva, sursa suplimentara de energie

electrica, materiale pentru protejarea betonului, conditii de creare a unui rost
de lucru, etc);

i. nu se intrevede pos1b1htatca mterventlel unor conditii climatice
nefavorabile(ger, ploi abundente, ﬁutpna, etc);

j. in cazul fundatiilor, sunt previzute masuri de dirijare a apelor provenite din
precipitatii, astfel incit acestea sa nu se acumuleze in zonele ce urmeazi a se betona;

k. sunt asigurate conditiile necesare recoltdrii probelor la locul de punere in
opera si efectudrii determindrilor previzute pentru betonul proaspit, la descarcarea
din mijlocul de transport; 1. este stablht locul de dirijare a eventualelor ,




de beton care nu mdeplmesc condltnle tehnice stabilite §i sunt refuzate. in baza
verificarii conditiilor de mai sus, se va consemna aprobarea inceperii betonului de
citre: responsabilul tehnic cu execufia, reprezentantul beneficiarului si in cazul
fazelor determinante proiectantul,| reprezentantul LJ.C., in conformitate cu
prevederile programului de control al calitatii lucrarilor - stabilite prin contract.

Aprobarea inceperii betonarii trebuie sa fie reconfirmata, pe baza unor
verificiri, in cazurile in care: :
au intervenite evenimente de natura sa modifice situatia constatata la data
aprobirii (intemperii, accidente, reluarea activititii la lucriri sistate §i neconservate);
' betonarea nu a inceput in intervalul de 7 zile, de la data aprobirii.

tnainte de turnarea betonului, trebuie verificata functionarea corecta a
utilajelor pentru transportul local §i compactarea betonului.
Se interzice inceperea betonam inainte de efectuarea venﬁcanlor si masurilor

mdlcate mai sus.

Reguli generale de betonare
Betonarea unei constructii va fi condusa nemijlocit de conducitorul tehinic al

punctului de lucru. Acesta va fi permanent la locul de tumare si va supraveghea
respectarea stricta a prevederilor prezentului cod si procedum de executie.

Betonyl va fi pus in lucrare la un interval cit mai scurt de la aducerea lui la
locul de turnare. Nu se admite depégirea duratei maxlme de transport si modificarea
- consistentei betonului.

‘ La turnarea betonului trebuie respectate urmitoarele reguli generale

a. cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidariile - care vor veni in contact
cu betonul proaspat - vor fi udate cu apa cu (2 - 3) ore inainte si imediat
fnainte. de turnarea betonului, dar apa ramasa in deniveldri va fi inlaturata;

b. din mijlocul de transport, descircarea betonului se va face in: bene,
pompe, benzi transportoare, jgheaburi sau direct in lucrare;

c. daca betonul adus la locul de punere in lucrare nu se incadreaza in
limetele de consistenta admise sau prezintd segregiri, va fi refuzat fiind interzisa
punerea lui in lucrare; se admite imbunatatirea consistentei numai prin
folosirea unui superplastifiant;




d. inaltimea de cddere libera a betonului nu trebuie sa fie mai mare de 3.00 m
- in cazul elementelor cu latime de maximum 100 m - 150 m - in
celelalte cazuri, inclusiv elementele de suprafata (placi, fundatu etc),

e. betonarea elementelor cofrate pe inaltimi mai mari de 3.00 m se va face
prin ferestre laterale sau prin intermediul unui furtun sau tub (alcituit din
tronsoane de forma tronconica), vind capitul inferior situat la maximum
1.50 m de zona care se betoneaza;

f.  betonul trebuie sa fie raspindit uniform in lungul elementului urmarindu
-s¢ realizarea de straturi orizontale de maximum 50 cm inaltime si
. turnarea noului strat inainte de inceperea prizei betonului turnat anterior;

g.  se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor
fata de pozifia previzuta, indeosebi pentru armaturile dispuse la partea
superioara a plicilor in consola; daca totusi se vor produce asemenea
defecte, ele vor fi corectate i timpul turarii;

h. se va urmiri cu atenfic inglobarea completa in beton a armaturii
respectindu - se grosimea stratului de acoperire, in conformitate cu
prevedenle proiectului; |

i. nu este permisa ciocanirea saau scuturarea ariaturii in timpul betonarii si
nici agezarca pe armaturi a vibratorului;

j. in zonele cu armaturi dese se va urmdri cu toata atentia umplerea coiipleta a
sectiunii, prin indesarea laterala a betonului cu sipci sau vergele de hotel,
concomitent cu vibrarea lui; in cazul in care aceste masuri nu sunt eficiente, se vor
crea posibilitd{i de acces lateral al betonului, prin spatii care sa permitaa pitrunderea
. vibratorulti; .

k. se va urméri comportarea; si. mentmerea pozitiei initiale a cofrajelor si
sustinerilor acestora, luindu - se masuri operative de remediere in cazul unor
deplasiri sau cediri;

1. circulaia muncitorilor §i qtﬂajulul de transport in timpul betonarii se va
face pe podine astfel rezemate incit sa nu modifice pozitia armaturii; este interzisa
circulatia directa pe armaturi sau pe zpnele cu beton proaspit;

m. betonarea se va face continuu, pina la rosturile de lucru previzute in
proiect sau procedura de executie; . -

n. durata maxima admisa a ][mtrupenlor de betonare pentru care nu este
necesara luarea unor masun speclale la reluarea turnrii, m trebule sa depigeasci




[
1.
|

se va considera de 2 ore de la prepararea betonului -in cazul cimenturilor cu adaosuri
- §i respectiv. 1.5 ore, in cazul cimentirrilor fara adaos;

o. in cazul in care s-a produs o intrerupere de betonare mai mare, reluarea
turndrii este permisa numai dupa pregitirea suprafetelor rosturilor, conform cap. 13

din NE 012/1999.
p. Instalarea podinelor pentru clrculapa lucratorilor gi mljloacelor de transpoit

local al betonului pe planseele betonate, precum si depomtarea pe ele a unor schele,
cofraje sau armaturi este permisa numai dupa 24 - 48 ore, in functie de temperatura
mediului si tipul de ciment utilizat (de exemplu, 24 ore daca temperatura este de
1 peste 20° C si se foloseste ciment de tip I de clasa mai mare de 32.5).

Compactarea betonului

Betonul va fi astfel compactat incat sa contind o cantitate minima de aer
oclus. , |
Compactarea betonului este obligatorie si se poate face prin diferite procedee,
funcfiec de consistenta betonului, tipul cimentului etc. in general compactarea
mecanica a betonului se face prin vibzare. »

Se admite compactarea manuala (cu maiul, vergele sau sipci, in paralel, dupa
caz cu ciocanirea cofrajelor) in unnétoarele cazuri: _

intreruperea func{ionarii vibratorului din diverse motlve caz in care betonarea
trebuie sa continue pina la pozitia corspunzatoare a unui rost;

nu se poate aplica eficient vibrarea externa.

! In timpul compactirii betonului proaspit se va avea grija sa s¢ evite
deplasarea si degradarea armaturilor si/sau cofrajelor.

Betonul trebuie compactat numai atita timp cit este lucrabil.

Detalii privind procedeele de vibrare mecanica sunt prezentate in ANEXA
IV.2 din NE 012/1999. 4

Rostuﬁi de lucru

In misura in care este posxbll1 se vor evita rosturile de lucry, orgamzandu—se




doua rosturi de dilatare. Cand rosturile de lucru nu pot-fi evitate pozitia lor trebuie
stabilita prin proiect sau procedura de executie.

Numiirul rosturilor trebuie sa fie minim pentru ca ele pot avea rezistenta mai
mica la intindere si forfecare in comparatle cu restul structurii in cazul in care
rosturile sunt tratate necorespunzator. De asemenea exista riscul de diminuare a
1mpermeab1ht5tu in rost cu consecinte in reducerea gradului de protectieimpotriva
coroziunii armaturii. . .

Rosturile de lucru vor fi localizate in zone ale elementelor (structurii) care nu
sunt supuse la eforturi mari in timpul exploatirii.

: Pentru constructii cu caracter special, elementele de mare deschidere,

constructii masive, rezervoare, silozuri, cuve, radiere, etc. pozitia rosturilor de lucru
trebuie indicata in proiect precizandu-se si modul de tratare (benzi de etansare,
prelucrare, etc).

Rosturile de lucru vor fi reahzate tinandu-se seama de urmétoarele cerinte:

suprafata rosturilor de lucru la stilpi si grinzi va fi de regula perpendiculara
. pe axa acestora, iar la placi si pereti perpendiculara pe suprafaa lor,

Tratarea rosturilor de lucru: | B .

Spilare cu jet de apa §i aer sub presiune dupa sfarsitl prizei betonului (cea. 5
ore de la betonare, functie de rezultatele incercarilor de laborator);

inainte de betonare suprafafa rostului de lhicru va fi bine curitata
indepartandu-se betonul ce nu a fost bine comactat

si /sau se va freca cu peria de sarma pentru a inlatura pojghita de lapte de
ciment si oricare alte impritati dupa care se va uda;
= *  inaintea betonarii betonul mai vechi trebuie uscat la supraata si lisat sa

absoarb# apa dupa regula ,,betonul trebuie sa fie saturat dar suprafata uscata"

La structurile din beton, impermeabile, rosturile trebuie de asemenea realizate
impermeabile.

Cerintele enuntate anterior trebme sa fie indeplinite §i in cazil rosturilor
»heintentionate" ce au apdrut ca urpare a conditiilor climaterice, din cauza wnor
defectiuni, nelivrarii la timp a betoniilui, étc.

Decofrare |

; !
Elementele de constructii pot fi decofrate atunci céind betonul a atins o
anumita rezistenta. Trebuie avute in vedere conditiile speciale ale decofrarii

|
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MASURI DE PROTEC'I'IA MUNCII si DE PROTECTIE IMPOTRIVA
INCENDIILOR

La proiectarea si executia lucrdrilor aferente acestei investitii sunt respectate
prevederile urmétoarelor acte normative:

Regulamentul privind protecti §i igiena muncii in constructii, emis in baza
ordinului nr.9/N/15.03.1993 de Ministerul Lucririlor Publice §i Amenajarea
Teritoriului, publicat in Buletinul Constructiilor nr.5-8/1993;

- Decret nr. 290/81 privind aprobarea normativelor generale de protectie contra
. incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor;
’ Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la
actiunea focului, indicativ PI 18/1999, precum si Hotérdrea Guvernului nr 51/1992.

Constructorul si beneficiarul vor respecta pe timpul exeécutiei si al exploatirii
normele generale specifice activitatii de constructii - montaj, conform regulamentului
specificat mai sus , lundu-se §i masuri suplimentare, in functie de conditiile noi de
lucru si expoatare. ' |

La executie si in timpul exploatirii constructorul si beneficiarul vor respecta
si urmdri programul de control al calititii lucrdrilor de constructii pe santier, precum
si caietul de sarcini privind programul de urmdrire in timp al constructiei.

Constructorul va intocmi un proiect tehnologic de executie, cu avizul
beneficiarului. Se va intocmi de asemenea un program de execufie, se vor stabili
masurile detaliate de protecfia muncii, s¢ vor intocmi certifiacte de calitate pentru
toate lucririle ascunse executate (ce vor fi avizate de beneficiar i proiectant), se vor
stabili etapele de control si de asistenta tehnica ( impreuna cu beneficiarul §i
executantul) S e
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Detaliy

Pmndere ST lemn de b.a
ScarolBO

~ Stalp 10x30cn

S o it 3¢18§ Vedere loteralo
uruk cu piulita : 10

ol B
o B P2-Placa 100x300x3 - EF
P1-Ploca 150x350x3 = | |,
R o | .| P2-Placa 100x300x3
BUUEEE i .o
°¢ . .-4 //__ : °
e . .' P1-Placa 150x350x3
\/\, ' N o ' f
Vedere de jos ‘ . Vedere generala
Yo Pl-Placa 150x350x3" . ‘
<
L L ‘ P2-Placa 100x300x3
raznuri 2812/buc | o L—V¥
N _
tVedere de sus’
P1-Placo 150x350x3 J4. ‘ :
\ P1-Placa 150x350x3
o
_ D ‘
N\P2-Placa 100x300x3 | razouri 2812/buc

NOTA

-Elementele din lemn vor fi brotejote impotriva putrezirli si a Focuiui prin
tratorea acestora cu materiale: fungnicide (antiseptice), respectiv prin Angugare,

-Umiditate lemn max. 157
-Prinderea clestilor de montanti si de: gr‘mz| se va Face cu tije filetate M2, piulite MI12
si. saibe plate pentru lemn _ ]

Veerm | ucEre Ack | Sl | A1
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Detaliv
Prindere S22 lemn de b.o
Scaral:20 |

Stalp 10x10cm » ' . Vedere laterala
.10

I ' >V
Surub cu piulita 3912

I, T=J-P3-Placa 150x150x3 2 |, | P4-Placa 100x100x3
T b " | _Pl-Placa 150x15
e g _ P Al ol '
\/\ Vedere de Jos ‘ Vedere genera
Pl1-Placa 1950x150x3 - N
| O I‘\I:/ ' P2-Placa 100x100x3
A NProznuri 2812/buc = A/t(
p1S I
Vedere de sus
n ' P1-Placa 150x150x3 NE o :
/ Ay \P1-Placa 150x150x3
O
N ) O \D|
GR & = 3 /IE \Praznuri 2812/buc
l\ ==

/i/

Ut
—
o

~Elementele din lemn vor fi protejate ihpotriva putrezirli si a focului prin
tratarea acestora cu materiale fungnicide (antiseptice), respectiv prin igrifugare.
-Umiditate lemn max. 15% ’

-Prinderea clestilor de montanti si-de grinzi se va face cu tije filetate MI2, Riulite M12
si saibe plate pentru lemn , ‘ _ , N,
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NOTA

-Elementele din lemn vor fi prote jate impotriva
tratarea acestora cu materiale fungnicide (ontiseptice), respectiv prjn. ignifugare.

-Unmiditate lemn max. 15%
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NOTA

~Elementele din lemn vor fi protejote impotriva putrezirii si a focului prin
tratarea acestora cu materiale fungnicide (antiseptice), respectiv prin ignifugare,
-Umiditate lemn max. 15%
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NOTA

~Elementele din lemn. vor fi protejote impotriva putrezirii si a focului prin
tratorea acestora cu materiale fungnicide (antiseptice), respectiv prin ignifugare.
-Umiditate lemn nex. 15%

verir | uppese Ay | A~ T A4 098/03. 05 Wi .
Vaifcad Nume Sowat . Caita Reforal/Expriza Ne/Dala
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA &7 Boneticar, Project
! MARGELA-MARIA [OAN 3 < ORASUL OCNELE NARI ot
CUF 26303304 RM. VALCEA, 5TR. CALEA LUITRAN, N 147, TELFAX STR A LCUZA, rv. 83, OCNELE MAR, AIOETIA VALCEA
: P Tl projoct:  DOCUMENTATIE PROECT TEHNIC ,
SPECIFICATIE NUME  [SEMNATURA | Scara: T O T LT ot SIFOMARE 5 '::?J.-L
g 1:60 PROMOVARE TURISTICA N ORASUL OCNELEMARI | P-TH.
SEFPROIECT | aniomimarcan | 7. /| SIDOTAREA ACESTUA
PROIECTANT |Wp.Coacunin |~ (4 Data: Titlu plansa; Plansa rr.
4 2014 PLAN POZITIONARE GRINZILA COTA+2.50; 4340 | RO7
DESENAT, ing. Ciotacu Alin &[ /

[CEREsET=m

I ,;~f:f3-'i‘{n»f‘~:L.U(_.j

J»)




o

PLAN ploanseu de

228

lemn
| - SCARA I

228

pe%$e parter(cota +3.93)

®

GL3 10x10cm jﬁ\

$

' )
/ @ 3
/ 18
: /2
\ / j \ \\%!
‘ /
bd\ Q0° ./’@
\ : — (=4
'\.//// -1 :
o - — 2 ©
- -t o g
/ )

NOTA

-Elementele din lenn var fi protejote impatriva putrezirii si o focului prin
tratarea acestora cu materiole fungnicide (antiseptice), respectiv prin ignifugare.
~Umiditate lemn max. 1S5%
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